



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# CREA-SC



# ART OBRA OU SERVIÇO

## 25 2022 8141060-3

### Inicial Individual

#### 1. Responsável Técnico

**EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO**

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2500705781  
Registro: 026768-0-SC

Empresa Contratada:

Registro:

#### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
Endereço: DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45  
Nº: 0

Complemento:  
Cidade: CORREIA PINTO

Bairro: CENTRO  
UF: SC

CEP: 88535-000

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.000,00  
Contrato: Celebrado em:

Honorários:  
Vinculado à ART:

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:

#### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
Endereço: RUAS VENEZUELA E SÃO SEBASTIÃO

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45  
Nº: 0

Complemento:  
Cidade: CORREIA PINTO

Bairro: DIVERSOS  
UF: SC

CEP: 88535-000

Data de Início: 04/02/2022

Data de Término: 04/02/2023

Coordenadas Geográficas:

Código:

Finalidade:

#### 4. Atividade Técnica

Projeto	Orçamento	Fiscalização	Dimensão do Trabalho:	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Pavimentação Asfáltica</b>			1.804,00	
<b>Sinalização</b>			1.804,00	
<b>Drenagem</b>			198,00	

#### 5. Observações

Projeto, orçamento e fiscalização da pavimentação asfáltica das Ruas Venezuela e São Sebastião com área total de 1.804,00m².

#### 6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

#### 7. Entidade de Classe

AEA - 4

#### 8. Informações

- . A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 04/02/2022: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 14/02/2022 | Registrada em: 04/02/2022
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002204000131231
- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

#### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

**EDESIO ALEXANDRE ALVES**  
JULIO:51391856953

Assinado de forma digital por EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953  
Dados: 2022.02.04 10:28:14 -03'00'

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

513.918.569-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

75.438.655/0001-45

Assinado eletronicamente por: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ded1ca23-c5a5-451f-87da-a3d1bd168f19>.

Assinado eletronicamente por:

\* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (51391856953)

em 04/02/2022 10:28:14 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ded1ca23-c5a5-451f-87da-a3d1bd168f19>



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS / PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

### BDI 1

<b>TIPO DE OBRA</b>
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,04%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>28,29%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO  
Local

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
CREA/CAU: 026768-0  
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS / PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

### BDI 2

#### TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>0,00%</b>

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO  
Local

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
CREA/CAU: 026768-0  
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS / PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

**BDI 3**

**TIPO DE OBRA**  
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>0,00%</b>

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO  
Local

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
CREA/CAU: 026768-0  
ART/RRT: 0

Assinado eletronicamente por:

\* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (51391856953)

em 07/02/2022 16:36:55 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fd4e4f59-8459-4bc3-9ce8-8affd7147b7b>





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS
-------------------------	-----------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZ	129.172,26	% Período:	02/22 12,05%	03/22 42,14%	04/22 45,82%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	599,77	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	14.960,85	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASF/	108.859,53	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.752,11	% Período:			100,00%									
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SEBA	160.234,07	% Período:	13,03%	42,00%	44,97%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	599,77	% Período:	100,00%											
2.2.	DRENAGEM PLUVIAL	20.275,63	% Período:	100,00%											
2.3.	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASF/	134.606,56	% Período:		50,00%	50,00%									
2.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.752,11	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 289.406,33</b>															
				%:	12,59%	42,06%	45,35%								
				Repasse:	25.179,84	84.126,04	90.694,12								
				Contrapartida:	11.256,18	37.607,01	40.543,14								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>36.436,02</b>	<b>121.733,05</b>	<b>131.237,26</b>								
				%:	12,59%	54,65%	100,00%								
				Repasse:	25.179,84	109.305,88	200.000,00								
				Contrapartida:	11.256,18	48.863,19	89.406,33								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>36.436,02</b>	<b>158.169,07</b>	<b>289.406,33</b>								

CORREIA PINTO

Local

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:

\* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (51391856953)

em 07/02/2022 16:36:55 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/6444e5d2-21da-470e-9bcd-71c4786e651f>

