

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC
-------------------------	-----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO / RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	0,70%
Lucro	L	5,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,77%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,91%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO /SC
 Local

sexta-feira, 19 de novembro de 2021
 Data

EDESIO ALEXANDRE ALVES Assinado de forma digital por EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953
 JULIO:51391856953 Dados: 2022.03.24 13:47:26 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO
-------------------------	-----------------------	--	--	---

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVT EM CBUQ -RUA VITÓRIA RÉGIA	432.460,79	% Período:	04/22 12,69%	05/22 65,83%	06/22 21,49%	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.1.	ADMISTRAÇÃO LOCAL	5.665,95	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.236,07	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.764,31	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	60.274,56	% Período:	70,00%		30,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASF	284.678,77	% Período:		100,00%										
1.6.	PASSEIOS	66.077,45	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.763,67	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 432.460,79															
				%:	12,69%	65,83%	21,49%								
				Repasso:	44.398,21	230.396,77	75.205,02								
				Contrapartida:	10.460,32	54.282,00	17.718,47								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	54.858,53	284.678,76	92.923,50								
				%:	12,69%	78,51%	100,00%								
				Repasso:	44.398,21	274.794,98	350.000,00								
				Contrapartida:	10.460,32	64.742,32	82.460,79								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	54.858,53	339.537,29	432.460,79								

CORREIA PINTO /SC
Local

sexta-feira, 19 de novembro de 2021
Data

EDESIO ALEXANDRE ALVES
JULIO:51391856953

Assinado de forma digital por EDESIO
ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953
Dados: 2022.03.24 13:48:25 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT:



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO /SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO				RECURSO OGU	REPASSE 350.000,00	CONTRAPARTIDA 82.460,79	INVESTIMENTO 432.460,79

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVT EM CBUQ -RUA VITÓRIA RÉGIA	Em Análise	2.091,12	m²	LOTE 1	350.000,00	82.460,79	-	432.460,79
TOTAL								350.000,00 (80,93%)	82.460,79 (19,07%)	- (0,00%)	432.460,79 (100,00%)

Observações:

CORREIA PINTO /SC

Local

sexta-feira, 19 de novembro de 2021

Data

Representante Tomador

Nome: EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS

Cargo: PREFEITO