ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento: Reforma da Escola Três Barras

N° do contrato: 0-0 Programa:

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	PAREDES E ABERTURAS						
1.1	Portão de ferroa (2,2 x 2,80)m	m2	6,16	247,00	1.521,52		68054
1.2	Retirada do forro	m2	136,00	7,00	952,00		
2	COBERTURA						
2.1	Revisão da Estrutura de Cobertura de madeira de lei	m2	136,00	8,00	1.088,00		deinfra
2.2	Revisão da Cobertura com Telhas	m2	136,00	9,00	1.224,00		deinfra
3	REVESTIMENTO						
3.1	Forro de PVC, fixado em estruturad emadeira distancia de 45cm..	m2	342,29	49,00	16.772,21		96111
3.2	Piso cerâmico (30x30)cm c/rejunte, PEI-5. antiderrapante	m2	123,00	48,00	5.904,00		73829/001
4	PINTURA						
4.1	Pintura em tinta acrílica	m2	360,00	19,00	6.840,00		73954/002
4.2	Pintura a oleo/porteas/ janelas/ e forro de madeira	m2	177,40	22,00	3.902,80		74065/003
4.3							
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS						
5.1	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unid	12,00	15,00	180,00		deinfra
5.2	Revisão da parte eletrica e toda a fiação/dijuntores e tomadas	m2	123,00	9,00	1.107,00		deinfra
6	INST. HIDRO-SANITARIO						
6.1	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO	PT	2,00	95,00	190,00		73958/001
6.2	VASO SANITARIO PEQUENO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOP	un	2,00	215,62	431,24		73947/011
	35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL.						
6.3	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55,5CM	un	3,00	290,00	870,00		86903
6.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2"OU 3/4"PARA LAVATORIO.	un	3,00	64,80	194,40		86906
7	Armário de tijolo						
7.1	Armario em Alvenária (2,55 x 0,70)m x 0,95m Altura	un	1,00	266,00	266,00		comercial
7.2	Armario em Alvenária (2,60 x 0,70)m x 0,95m Altura	un	1,00	271,00	271,00		comercial
7.3	Armario em Alvenária (1,60 x 0,50)m x 2,00m Altura	un	1,00	352,00	352,00		comercial
7.4	Armario em Alvenária (1,50 x 0,70)m x 0,95m Altura	un	1,00	82,50	82,50		comercial
	TABELA SINAPI /2016 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS						
	BDI= 25,00% COM MÃO DE OBRA DESONERADA						
	MATERIAL E MÃO DE OBRA						
				TOTAL	42.148,67		

Responsável técnico

Responsável técnico

Data: 30/agosto/16

Edésio C. Alves
Engº Civil - CREA/SC 025768-
Diretor de Planejamento - Port. 0332/2