

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 68/2022
	CNPJ: 75.438.655/0001-45 Telefone: (49) 3243-1150 Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 3601 - CENTRO CEP: 88535-000 - Correia Pinto

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 68/2022
b) Nr. Licitação: 68/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 26/07/2022
e) Objeto da Licitação: *EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ) DA RUA VITÓRIA RÉGIA - 2º TRECHO, SITUADA NO BAIRRO PRÓ-FLOR, NO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO – SC, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL 202139530003 - ENTRE O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO E A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROCESSO ELETRÔNICO E-CIGA 68/2022 PMCP.*

Participante: PLANALTO BRITAGEM LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ) DA RUA VITÓRIA RÉGIA - 2º TRECHO, SITUADA NO BAIRRO PRÓ-FLOR, NO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO - SC, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL 202139530003 - ENTRE O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO E A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROCESSO ELETRÔNICO E-CIGA 68/2022 PMCP.	1,000	SER	432.460,79	432.460,79

Total do Participante: 432.460,79

Total Geral: 432.460,79

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Pavimentação Asfáltica no Município de Correia Pinto	08.001.15.452.0008.1010.4.4.90.00.00	R\$ 350.000,00
Pavimentação Asfáltica no Município de Correia Pinto	08.001.15.452.0008.1010.4.4.90.00.00	R\$ 82.460,79

Correia Pinto, 26 de Julho de 2022

.....

Assinatura do Responsável