

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	<b>TOMADA DE PREÇOS</b> <b>Nr.: 49/2023</b>
	<b>CNPJ:</b> 75.438.655/0001-45 <b>Telefone:</b> (49) 3243-1150 <b>Endereço:</b> AV. DUQUE DE CAXIAS, 3601 - CENTRO <b>CEP:</b> 88535-000 - Correia Pinto

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 49/2023  
 b) **Nr. Licitação:** 49/2023 - TP  
 c) **Modalidade:** Tomada de preços  
 d) **Data de Homologação:** 10/07/2023  
 e) **Objeto da Licitação:** *PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA DE CICLISMO E ATLETISMO NO ESTÁDIO RUY COMARELLA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC – RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 0256/2022 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC – EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, ARQUIVOS E CARACTERÍSTICAS NELES DESCRITAS – PROCESSO E-CIGA ELETRÔNICO Nº 49/2023 – PMCP.*

**Participante: CONSTRUTORA D. BRANGER LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA DE CICLISMO E ATLETISMO NO ESTÁDIO RUY COMARELLA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC – RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 0256/2022 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC.	1,000	SERV	174.374,63	174.374,63

**Total do Participante: 174.374,63**

**Total Geral: 174.374,63**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Pavimentação Asfáltica no Município de Correia Pinto	08.001.15.452.0008.1010.4.4.90.00.00	R\$ 160,21
Pavimentação Asfáltica no Município de Correia Pinto	08.001.15.452.0008.1010.4.4.90.00.00	R\$ 200.000,00

Correia Pinto, 10 de Julho de 2023

Assinatura do Responsável