



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO**

AV. DUQUE DE CAXIAS, 3601 - CENTRO - Correia Pinto  
CEP: 88535-000 CNPJ: 75.438.655/0001-45 Telefone: (49) 3243-1150  
E-mail: gabinete@correiapinto.sc.gov.br Site:

**INEXIGIBILIDADE DE**  
**Nr.: 3/2025**

**Processo Adm.:** 3/2025

**Data do Processo:** 04/02/2025

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, III.f e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 3/2025  
b) **Nr. Licitação:** 3/2025 - IL  
c) **Modalidade:** Inexigibilidade de licitação  
d) **Data de Homologação:** 04/02/2025  
e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de Serviços Especializados do IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA para a capacitação dos servidores públicos por meio do curso "O Fluxo das Contratações Públicas e os Instrumentos de Planejamento das Contratações na Nova Lei de Licitações", em conformidade com o artigo 74, inciso III, alínea "f" da Lei 14.133 /21 – Processo Inexigibilidade de Licitação Sistema Interno e-CIGA nº 03/2025 – PMCP.*

**Participante: IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de Serviços Especializados do IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA para a capacitação dos servidores públicos por meio do curso "O Fluxo das Contratações Públicas e os Instrumentos de Planejamento das Contratações na Nova Lei de Licitações".	1,000	UN	17.800,00	17.800,00

**Total do Participante: 17.800,00**

**Total Geral: 17.800,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento	06.001.04.122.0002.2009.3.3.90.00.00	R\$ 17.800,00

Correia Pinto, 04 de Fevereiro de 2025

.....  
Assinatura do Responsável