ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
AV. DUQUE DE CAXIAS, 3601 - CENTRO - Correia Pinto
CEP: 88535-000 CNPJ: 75.438.655/0001-45 Telefone: (49) 3243-1150
E-mail: gabinete@correiapinto.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 14/2026

Processo Adm.: **14/2026**
Data do Processo: **19/03/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 14/2026
b) Nr. Licitação: 14/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 08/05/2026
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para execução de serviços de corte de grama/roçada mecanizada com roçadeira costal, capina quando necessário, raspagem e limpeza de sarjetas, meios-fios e calçadas, incluindo o recolhimento dos resíduos gerados, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários, para manutenção e conservação dos espaços públicos do Município de Correia Pinto/SC, em conformidade com o Termo de Referência e demais anexos que integram o edital. Processo Interno e-Ciga nº 14/2026 PMCP.*

Participante: JUNIOR ROSA DOS SANTOS (40.286.453/0001-40)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços de corte de grama/roçada mecanizada com roçadeira costal, capina quando necessário, raspagem e limpeza de sarjetas, meios-fios e calçadas, incluindo o recolhimento dos resíduos gerados, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários.	1.440.000,	M²	0,35	504.000,00

Total do Participante: **504.000,00**

Total Geral: 504.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Correia Pinto, 08 de Maio de 2026

....

Assinatura do Responsável