ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
AV. DUQUE DE CAXIAS, 3601 - CENTRO - Correia Pinto
CEP: 88535-000 CNPJ: 75.438.655/0001-45 Telefone: (49) 3243-1150
E-mail: gabinete@correiapinto.sc.gov.br Site:

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 21/2026

Processo Adm.: **21/2026**
Data do Processo: **22/04/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 21/2026
b) Nr. Licitação: 21/2026 - DE
c) Modalidade: Dispensa eletrônica
d) Data de Homologação: 29/04/2026
e) Objeto da Licitação: *Dispensa de licitação para a aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassom digital portátil para uso veterinário, acompanhado de transdutor multifrequencial banda larga endoretal (5,0 a 10,0 MHz) e case para transporte, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Correia Pinto/SC, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos, em conformidade com o artigo 75, inciso II da Lei 14.133/21. Processo Dispensa de Licitação Sistema Eletrônico Interno e-CIGA nº 21/2026 – PMCP.*

Participante: ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (33.742.700/0001-00)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Aparelho de ultrassom portátil para uso veterinário com case de transporte, destinado a realização de exames em animais de pequeno, médio e grande porte.	1,000	1	19.499,00	19.499,00

Total do Participante: **19.499,00**

Total Geral: 19.499,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento	06.001.04.122.0002.2009.4.4.90.00.00	R$ 20.500,00

Correia Pinto, 29 de Abril de 2026

....

Assinatura do Responsável